



Warszawa dn. 15.11.2010 r.

Zamawiający:
Wydział Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
tel./fax (0 22) 55 32 213
REGON 000001258

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatury do rozdzielonych w czasie pomiarów luminescencji wyposażonej w kamerę smugową o rozdzielczości piko sekundowej”

Numer postępowania: WF- 37-86/10

W dniu 08 listopada 2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

„ Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1) Czy Kupujący dopuszcza dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem oraz odbiór przedmiotu umowy w terminie do 5 miesięcy (około 150 dni) od dnia podpisania umowy?

Wyjaśnienie powodu zapytania.

W SIWZ rozdz. I art. 3. § 2. Pkt. 1 brzmi „Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia 105 dni od dnia podpisania umowy.” Okres ten jest równoważny mniej więcej 3 i pół miesiącom.

Także SIWZ rozdz. II (oferta) pkt. 4 podano „Dostawa urządzenia do siedziby zamawiającego, instalacja, uruchomienie i odbiór do 5 miesięcy od podpisania umowy.”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że termin wykonania zamówienia wynosi **150 dni** od dnia podpisania umowy.

W nawiązaniu do powyższego, Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1) Rozdział I SIWZ art. 3 § 2 ust. 1 uzyskuje brzmienie: „Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia wynosi 150 dni od dnia podpisania umowy.”

2) Rozdział II SIWZ – formularz oferty, ust. 4 uzyskuje brzmienie: „Termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia: Dostawa urządzenia do siedziby zamawiającego, instalacja, uruchomienie i odbiór do 150 dni od dnia podpisania umowy.”

3) Rozdział III SIWZ – wzór umowy, § 3 uzyskuje brzmienie: „Strony ustalają termin realizacji zamówienia na 150 dni od dnia podpisania umowy. Za termin realizacji zamówienia uważa się dzień, w którym nastąpiło wydanie urządzenia. Wydanie może nastąpić po dokonanych przez Sprzedawcę montażu, instalacji i uruchomieniu oraz przeprowadzeniu testu poprawności działania urządzenia.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapis, dotyczący realizacji zamówienia w terminie 105 dni, został wprowadzony do SIWZ omyłkowo.

Z wyrazami szacunku,

KIEROWNIK ZAKŁADU
FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

Prof. dr hab. Michał Nawrocki

