
  

          Warszawa, 14.03.2022 r. 

Zamawiający: 

Uniwersytet Warszawski 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa 
 

Adres do korespondencji: 

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego      

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa                                                  

fax: (0 22) 55 32 597                      

 Do wszystkich zainteresowanych 
 

Dotyczy: postępowania WF-37-33/21 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału 

Fizyki UW”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - zwanej dalej 

„ustawą”. 

I. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY 

 

W dniu 7 marca 2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pytania (e-mail) od jednego z wykonawców, na 

które, zgodnie z art. 135 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie: 
Niniejszym zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie zasadności kryterium oceny ofert 

przetargowych, tj. „Termin realizacji” w cz. 1 w/w postępowania. We wskazanej części postępowania 

Zamawiający ustanowił maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 16 tygodni od 

podpisania umowy. Przy czym termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, gdzie 

minimalny czas realizacji został ustalony na 1 tydzień. Pragniemy poinformować, że w obecnych 

warunkach rynkowych, będących następstwem pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kryzysu 

ekonomicznego, wywołanego globalnym lockdown’em, dostępność sprzętu elektronicznego, w tym 

wysoko wyspecjalizowanego jest mocno limitowana, tzn. segment IT odnotowuje ograniczoną podaż 

podzespołów oraz półprzewodników, w stosunku do obecnego popytu, w wyniku zahamowania 

procesów produkcyjnych u największych, światowych producentów elektroniki, a co za tym idzie, 

zakłóceń łańcuchów dostaw. Zgodnie z informacją otrzymaną od producenta rozwiązań serwerowych, 

największy problem z dostępnością dotyczy platform serwerowych oraz wysokowydajnych 

procesorów, wymaganych przez Zamawiającego. Powołując się na stanowisko producenta, pragniemy 

poinformować, ze realizacja w/w części postępowania w terminie krótszym niż 12-16 tygodni jest 

niewykonalna. Bazując na długoletnim doświadczeniu zdobytym w branży IT, pragniemy wskazać, iż 

przyjęty przez Zamawiającego sposób oceny ofert może budzić wątpliwości co do uczciwości 

Oferentów oraz negatywnie wpłynąć na korzyść ekonomiczną Uniwersytetu. 

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Oferenci biorący udział w w/w częściach postępowania, 

zaproponują najkrótszy, możliwy termin realizacji, przy jednoczesnym podniesieniu ceny realizacji 

danej części zamówienia, pokrywając w ten sposób prognozowaną stratę, za naliczone kary 

wynikające za niedotrzymania terminu wskazanego w umowie. 

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o wydłużenie minimalnego czasu realizacji 

przedmiotu zamówienia, określonego w w/w części postępowania, który podlega punktacji 

lub całkowitą zmianę kryterium oceny ofert we wskazanej części. Warto nadmienić, że opisana 

zmiana może pozytywnie wpłynąć na szerokorozumianą korzyść ekonomiczną Zamawiającego, 

poprzez zwiększenie ilość otrzymanych ofert od Oferentów, jak również podnieść ich 

konkurencyjność względem ceny oraz jakości zaoferowanego sprzętu. W związku z powyższym, 

wnosimy o ustosunkowanie się do wniosku ws. zmiany kryterium oceny „Termin realizacji” dla ofert 

przetargowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu powyższych argumentów dokonuje zmiany SWZ w 

poniższym zakresie: 

 

 

 

 



  

II. ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy zamawiający wprowadza następujące zmiany treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ: 

 

Lp. 

Miejsce, gdzie 

dokonano 

zmiany w SWZ 

W SWZ było Poprawiono na (wersja obowiązująca) 

1. 
art. 3 § 2 ust. 1 

SWZ 

część 1: 16 tygodni od dnia 

podpisania umowy 

część 1: 18 tygodni od dnia 

podpisania umowy 

2. 

art. 10 § 1 ust. 1 

lit. b tiret 

pierwszy SWZ 

Część 1 – 16 tygodni od dnia zawarcia 

umowy. Oferty proponujące termin 

realizacji zamówienia dłuższy niż 16 

tygodni zostaną odrzucone! 

W przypadku gdy w ofercie zostanie 

zaproponowany termin realizacji 

zamówienia 1 tygodnia lub krótszy do 

oceny ofert zostanie przyjęty 1 

tydzień (w tym przypadku nie 

stosujemy powyższego wzoru). W 

umowie zostanie wpisana liczba 

tygodni wskazana przez wykonawcę. 

Termin realizacji zamówienia liczony 

jest od daty zawarcia umowy. 

Oferty proponujące termin realizacji 

dostawy równy 16 tygodniom 

otrzymają 0 punktów (w tym 

przypadku nie stosujemy powyższego 

wzoru). 

Część 1 – 18 tygodni od dnia 

zawarcia umowy. Oferty proponujące 

termin realizacji zamówienia dłuższy 

niż 18 tygodni zostaną odrzucone! 

W przypadku gdy w ofercie zostanie 

zaproponowany termin realizacji 

zamówienia 12 tygodni lub krótszy do 

oceny ofert zostanie przyjęte 12 

tygodni (w tym przypadku nie 

stosujemy powyższego wzoru). W 

umowie zostanie wpisana liczba 

tygodni wskazana przez wykonawcę. 

Termin realizacji zamówienia liczony 

jest od daty zawarcia umowy. 

Oferty proponujące termin realizacji 

dostawy równy 18 tygodniom 

otrzymają 0 punktów (w tym 

przypadku nie stosujemy powyższego 

wzoru). 

 

 

Pouczenie: udzielone odpowiedzi oraz zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców i 

należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert. 

 

Z poważaniem, 
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