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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

A) Nazwa nadana z zamówieniu przez Inwestora 

Remont pomieszczenia laboratorium MOCVD w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 7 

B) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Roboty  budowlane – wszystkie prace budowlane i remontowe objęte projektem mające na 

celu przystosowanie pomieszczenia laboratorium MOCVD w zakresie branŜy budowlanej do 

zainstalowania nowego urządzenia MOCVD 

Zakres prac: 

• demontaŜ urządzeń badawczych zainstalowanych w pomieszczeniach objętych 

remontem, m.i. digestorium i zaślepienie kanału wentylacyjnego oraz szczelne 

zabezpieczenie na czas prac urządzeń pozostających w laboratorium; 

• demontaŜ wszystkich płyt sufitu podwieszonego oraz rusztu, opraw oświetleniowych i 

urządzeń wentylacji mechanicznej w zakresie umoŜliwiającym realizację 

projektowanych ścianek działowych; 

• zamurowanie istniejącego otworu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu  

nr 9; 

• wykonanie reperacji i szpachlowania powierzchni stropu z uŜyciem zapraw 

reperacyjnych do betonu; 

• szpachlowanie rys i innych drobnych uszkodzeń tynku na ścianach laboratorium; 

• reperacja odspojonego na całej wysokości pomieszczenia naroŜnika obudowy z płyt 

g-k słupa Ŝelbetowego w pomieszczeniu nr 9 (w miejscu projektowanego przedsionka 

nr 9a) z uŜyciem naroŜnikowego profilu stalowego zimnogiętego, pasa siatki i 

szpachli gipsowej; 

• wykonanie ścianki szklonej SK1 w konstrukcji z profili aluminiowych z drzwiami 

półtoraskrzydłowymi o łącznej szerokości w świetle 150cm wydzielającej z obecnego 

pomieszczenia nr 9 przedsionek nr 9a do wysokości sufitu podwieszonego i ścianki 

szkieletowej obudowanej płytami g-k wypełniającej przestrzeń ponad ścianką szkloną 

do stropu z osadzeniem w niej 2 kratek wentylacyjnych 50x20cm; 

• wykonanie ściany szkieletowej obudowanej płytą g-k między pomieszczeniem nr 10 a 

przedsionkiem nr 9a z drzwiami półtoraskrzydłowymi D1 o łącznej szerokości w 

świetle 150cm z naświetlem do poziomu sufitu podwieszonego 

i osadzenie w niej 2 kratek wentylacyjnych 50x20cm; 

• przygotowanie powierzchni ścian, obudów z płyt g-k i stropu do malowania; 
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• malowanie ścian, obudów z płyt g-k i stropu farbą zmywalną wysokiej jakości 

tworzącą nie pylącą powłokę; 

• uzupełnienie rusztu sufitu podwieszonego z dostosowaniem do nowych ścian 

wydzielających przedsionek nr 9a i ponowny montaŜ opraw oświetleniowych i 

urządzeń wentylacji mechanicznej; 

• wypełnienie rusztu sufitu podwieszonego systemowymi panelami metalowymi 

powlekanymi powłokami poliestrowymi o wymiarach 60x60cm oraz elementami 

aŜurowymi dostosowanymi do instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń; 

• montaŜ dodatkowej listwy elektrycznej z gniazdami w pomieszczeniu nr 9 

 

C) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

• Sprawdzenie wymiarów w naturze w zakresie niezbędnym do wykonania nowych 

elementów. Wymiary budowlane podawane w projekcie mają charakter orientacyjny 

• Zabezpieczanie na bieŜąco przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac 

elementów wykończeniowych juŜ wykonanych 

• Uporządkowanie i wywiezienie gruzu, odpadów i opakowań po wykonaniu prac 

 

D) Teren budowy,  

I.D1 Warunki bezpiecze ństwa pracy 

Zabezpieczenie terenu budowy przed wejściem osób nieupowaŜnionych oraz 

zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 

 

Miejsce  prowadzenia  prac – pomieszczenie laboratorium naleŜy wygrodzić lub w inny 

sposób uniemoŜliwić wejście osobom nieupowaŜnionym. Zabezpieczenia  naleŜy wykonać  

w taki sposób Ŝeby nie stwarzały zagroŜenia dla ludzi.  

 

I.D2 Rusztowania i ruchome podesty robocze 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1m 

nad poziomem podłogi  powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości  

i mieć odpowiednie badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac na wysokości.  

Wymiary pomostów i ramp naleŜy dostosować do wymiarów przeładowywanych ładunków. 

Drabiny  - naleŜy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem oraz zapewnić ich 

stabilność. 

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy uŜyciu drabin rozstawnych do wysokości 

nie przekraczającej 4m od poziomu podłogi. 
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I.D3. Zagro Ŝenia konstrukcji  podczas realizacji 

Nie przewiduje się zagroŜeń dla konstrukcji budynku. 

Nie naleŜy nadmiernie dociąŜać istniejącej konstrukcji składując na niej materiały. 

 

I.D4 Środki ostro Ŝności i zabezpieczenia w trakcie wykonywania robót 

Odpady naleŜy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 

Elementy, które mogą ulec przewróceniu w czasie montaŜu lub wznoszenia naleŜy 

odpowiednio zabezpieczyć. 

NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy wykonywaniu prac w rejonie występowania 

instalacji wewnętrznych.  

Maszyny i inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą być uŜywane tylko 

wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do eksploatacji. 

UŜywanie uszkodzonych narzędzi oraz ich samowolne przeróbki są zabronione. 

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyŜej 1m naleŜy wykonywać z pomostów 

rusztowań.  

 

I.D5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: 

Na terenie wykonywania prac naleŜy zapewnić pomieszczenia szatni na odzieŜ roboczą i 

ochronną, jadalnię i sanitariaty. W przypadku, gdy roboty budowlane wykonuje więcej niŜ 20 

pracujących zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. 

Palenie tytoniu moŜe odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego 

przystosowanym pomieszczeniu. 

 

I.D6 Drogi komunikacji ogólnej 

Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno budowlanych 

oraz przepisów poŜarowych. NaleŜy zapewnić moŜliwość ewakuacji ze stanowisk pracy jak 

równieŜ z części budynku, w której nie trwają prace. 

Teren prac budowlanych naleŜy wyposaŜyć w niezbędny sprzęt do gaszenia poŜaru. 

Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami. 

Skrzydła otwieranych okien i drzwi nie mogą stanowić zagroŜenia dla pracowników. 

 

I.D7 Oświetlenie 

Drogi komunikacji i stanowiska pracy w miarę moŜliwości powinny być oświetlone światłem 

dziennym. Gdy światło dzienne jest niewystarczające naleŜy stosować światło sztuczne. 

Konstrukcja, obudowa i sposób zasilania światłem sztucznym nie moŜe powodować 

zagroŜenia poraŜenia prądem. 
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I.D8 Ochrona środowiska w otoczeniu placu budowy 

Dodatkowa emisja niezorganizowana spalin i pyłów pochodząca z miejsca wykonywania 

robót, a takŜe ze środków transportu i maszyn spalinowych, będzie okresową niewielką  

uciąŜliwością co do czystości powietrza w rejonie realizacji inwestycji. 

Analiza przedsięwzięcia pod względem hałasu, wykazuje spodziewane tymczasowe 

uciąŜliwości dla otoczenia  przeprowadzanych prac  

 W godzinach dopuszczonej pracy urządzeń emitujących hałas naleŜy niezwłocznie 

wyłączać źródła hałasu po kaŜdorazowym przerwaniu robót.  

 

E) Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

45400000-1  -roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262330-3   -roboty w zakresie naprawy betonu 

45421114-6  - instalowanie drzwi metalowych 

45421146-9  - instalowanie sufitów podwieszonych 

45442100-8  - roboty malarskie 

45450000-6  - roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

 

F) Określenia podstawowe i definicje pojęć 

Inwestor   -   Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Biuro Projektu 

„Fizyka u podstaw nowych technologii” ul. HoŜa 69 Warszawa  

Projektant  -  Pracownia Architektoniczna BNS s.c., ul Polna 15A Warszawa 

    reprezentowana przez arch. BoŜenę Staniszewską 

 Wykonawca  -  firma wybrana przez Inwestora na drodze przetargu, realizująca  

  cały zakres robót objętych umową 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upowaŜniona do kierowania Robotami i występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji umowy 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowaŜniona do nadzoru 

nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji umowy 

 Roboty -  wszelkie czynności określone w pkt. 1B i 1C 

Materiały  -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją techniczną, 

zaakceptowane przez Kierownika i Projektanta 
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II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 

WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI: 

 

II.1 Zaprawy i szpachle 

II.1.1 Materiały do napraw i zabezpieczenia powierzchni betonu 

Do naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonu naleŜy zastosować zaprawy specjalne, 

atestowane. 

-do wykonania napraw wykruszeń i raków betonu zaprawa gruboziarnista dla powierzchni 

ściennych i sufitowych z dodatkami zwiększającymi przyczepność i zmniejszającymi skurcz. 

-do wygładzania nierówności betonu drobnoziarnista masa szpachlowa o duŜej 

przyczepności. 

Zaprawy mogą występować w formie gotowej mieszanki sypkiej przeznaczonej do 

wymieszania z wodą lub zaprawy gotowej do uŜycia. 

II.1.2 Materiały do napraw tynków 

Do napraw uszkodzeń tynków wewnętrznych naleŜy stosować masę szpachlową na bazie 

białego gipsu w formie gotowej do rozrobienia z wodą mieszanki sypkiej. 

Masa szpachlowa ma równieŜ zastosowanie do ostatecznego wygładzania spoin między 

płytami gipsowo-kartonowymi. 

Do uzupełniania większych ubytków tynku i wypełniania otworów, a takŜe do wypełniania 

spoin między płytami gipsowo-kartonowymi naleŜy uŜyć masy szpachlowej na bazie gipsu 

przeznaczonej do tworzenia wypełnień o znacznej grubości.  

W przypadku naprawy odspojonych w naroŜnikach obudów płyt gipsowo-kartonowych naleŜy 

stosować siatkę zbrojącą zatapianą w masie szpachlowej. 

 

 Zaprawy powinny posiadać Atest Higieniczny PZH oraz Certyfikat zgodności ITB 

 

II.2 Materiały do wykonania ścian działowych 

II.2.1 Płyta gipsowo – kartonowa (g-k) gr. 1,25cm  

Płyty nie zawierają szkodliwych substancji, nie wydzielają szkodliwych związków lotnych 

zarówno w trakcie eksploatacji jak i w trakcie poŜaru. 

Płyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna 

nie przekracza 70%. Posiada obłoŜoną kartonem i spłaszczoną dłuŜszą krawędź oraz równo 

obciętą krawędź krótką.  

Płyta składa się z rdzenia gipsowego, który obłoŜony jest dwustronnie kartonem, nadającym 

płytom wymaganą wytrzymałość i gładkość powierzchni.  
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Długie krawędzie są spłaszczone do szpachlowania złącz i są pokryte kartonem zaś krótkie 

krawędzie są równo obcięte i bez kartonu.  

II.2.2 StelaŜ 

Elementy stelaŜu systemowego - profile walcowane na zimno cienkościenne szerokości 

100mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6mm lub 0,55mm dla profili typu U i C. 

Zastosowanie: wypełnienie przestrzeni w ściance szklonej ponad poziomem sufitu 

podwieszonego. 

Profile typu UA szerokości 100mm wykonane z blachy grubości 2mm do zastosowania w 

szkielecie ściany działowej z drzwiami półtoraskrzydłowymi D1. 

 

Płyty i profile powinny posiadać Atest Higieniczny PZH oraz Certyfikat zgodności ITB 

 

II.3 Drzwi i ścianka szklone wewn ętrzne 

Drzwi i ścianka szklona wewnętrzna systemowa z profili aluminiowych lakierowanych 

proszkowo w kolorze RAL 9006metalic. 

Szklenie pojedyncze szkłem tłukącym się na drobne kawałki. Kwatery dolne stałej części 

ścianki szklonej wypełnione płytą laminowaną w kolorze ślusarki. 

Ze względów estetycznych zaleca się zastosowanie systemu ścianki szklonej i drzwi z 

naświetlem analogicznego jak w ściance istniejącej w pomieszczeniu laboratorium. 

 

II.4 Sufity podwieszone rozbieralne 

Przewiduje się zastosowanie wypełnienia rusztu sufitu podwieszonego systemowymi 

panelami metalowymi powlekanymi powłokami poliestrowymi o wymiarach 60x60cm oraz 

elementami aŜurowymi dostosowanymi do instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń. 

Elementy wypełnienia sufitu w kolorze białym. 

W miejscach, gdzie zachodzi konieczność uzupełnienia konstrukcji rusztu, uŜyć typowych 

listew T24 oraz listew przyściennych typu „L”. 

Profile rusztu powlekane w kolorze białym. 

Panele i profile powinny posiadać Atest Higieniczny PZH oraz Certyfikat zgodności ITB 

 

II.5 Farby 

Produkty powinny posiadać Atest Higieniczny PZH.  

Kolor biały, powierzchnia półmatowa. MoŜliwość doboru koloru wg próbnika np. NCS 

Typ: dyspersyjna farba akrylowa lub lateksowo-akrylowa 

Cechy: odpornością na czyszczenie, brak pylenia, mocna powłoka odporna na zabrudzenia 

umoŜliwia łatwe czyszczenie.  

klasa odporności powłoki zgodnie z normą  PN-EN 13300:2002.  – klasa min 2 
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III. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB  ZALECANYCH  

DO WYKONANIA   ROBÓT BUDOWLANYCH  ZGODNIE Z ZAŁOśONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca powinien dysponować  wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniami i 

wykwalifikowaną kadrą pracowników niezbędnymi do wykonania prac. 

Przy wykonywaniu prac nie naleŜy stosować sprzętu cięŜkiego 

Stosowany do wykonywania robót sprzęt powinien gwarantować jakość wykonania robót 

określoną w dokumentacji projektowej, Polskich Normach i warunkach technicznych. 

Sprzęt powinien być dostosowany do materiału, który poddajemy obróbce i być zgodny z 

zaleceniami dostawcy materiału dla uzyskania odpowiedniej jakości wykonywanych robót 

 

IV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Zamówienie i zakup potrzebnych materiałów oraz zorganizowanie ich transportu leŜy po 

stronie wykonawcy. 

Wszystkie materiały powinny być odpowiednio zabezpieczone podczas transportu zgodnie z 

wytycznymi producenta, w oryginalnych opakowaniach 

Środki transportu powinny posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosownie do przewoŜonego 

ładunku i ładunek nie powinien przekraczać dozwolonych obciąŜeń osi pojazdów  

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 

SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 

WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB ĘDNE 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 

OGRANICZEŃ A TAKśE WYMAGANIA SPECJALNE: 

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, dokumentacją projektową, a takŜe wymaganiami technicznymi dla poszczególnych 

rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość 

wykonania wszystkich robót ponosi Wykonawca. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacji 

Technicznej czy projekcie wykonawczym nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich 

robót i wykonania ich zgodnie ze sztuka budowlaną. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Projektanta, na piśmie.  

 

V.1 Roboty reperacyjne 

Reperacje powierzchni stropu oraz uszkodzeń w powierzchni tynków na ścianach naleŜy 

wykonać z uŜyciem właściwych do tego materiałów wyszczególnionych w rozdziale II 

niniejszej specyfikacji. 
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NaleŜy przestrzegać zalecanych przez producentów materiałów parametrów wykonania, 

takich jak: właściwa ilość wody i sposób przygotowania mas, właściwa temperatura 

wykonywania reperacji oraz dopuszczalne grubości nakładanych warstw materiału. 

Przed aplikacją zapraw reperacyjnych naleŜy usunąć kruszące się i niestabilne fragmenty 

betonu, a reperowane miejsca oczyścić z pyłu. 

O ile producent zaprawy nie zaleca inaczej, przy konieczności uzupełnień znacznej grubości 

zastosować stalowe siatki zbrojące. 

 

V.2 Monta Ŝ ścianki działowej z płyt g-k 

Warunki atmosferyczne przy montaŜu płyt - obróbki  płyt gipsowo - kartonowych  moŜna 

dokonywać w warunkach względnej wilgotności powierza 40- 70% i temperaturze  

+5-+40oC.  

Przycinanie - moŜna ciąć za pomocą noŜa do płyt lub wykładzin, podczas przycinania płyty 

powinny leŜeć na płaskiej powierzchni. Krawędzie cięte naleŜy z fazować za pomocą struga.  

Przed spoinowaniem naleŜy usunąć pył gipsowy z krawędzi w celu zapewnienia dobrej 

przyczepności masy szpachlowej. 

Spoinowanie  płyt moŜe odbywać się przy temp. nie niŜszej niŜ +10 oC i gdy nie występują 

juŜ Ŝadne zmiany długości płyt. 

Po wykonaniu szpachlowania naleŜy unikać gwałtownego wzrostu temperatury  

w pomieszczeniach. 

Stawianie ściany G-K - kolejność czynności: 

1. Zamocować profile U oklejone taśmą uszczelniającą  do podłoŜa i stropu za pomocą 

kołków rozporowych ( rozstaw ~1000mm) 

2. Profile C wstawić otwartą stroną w kierunku montaŜu w profile U (rozstaw osiowy max 

600mm) 

3. Profile stykające się ze ścianą naleŜy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować do 

ściany co ~1000mm ( min 3 mocowania) 

4. MontaŜ okładziny. Okładzinę z płyt g-k naleŜy montować zaczynając od pełnej płyty, 

za pomocą blachowkrętów w odstępach max 250mm. 

 Długość blachowkrętów dostosować do grubości płyt tak aby były wkręcone w profil 

min. 10mm 

5. Spoiny  i połączenia ścian z innymi elementami naleŜy szczelnie wypełnić masą 

szpachlową  

Uwagi: 

-Przy montaŜu naleŜy uwzględniać tolerancję  wynikające z ugięć na pionowych słupkach 

~10mm.  
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-materiały izolacyjne naleŜy ułoŜyć  na całej powierzchni, w sposób zapewniający szczelne 

wypełnienie i trwałe zabezpieczenie przed opadaniem. 

 

V.3 Monta Ŝ drzwi i ścianek szklonych wewn ętrznych 

Rodzaje drzwi i ścianki szklonej  wg wykazu 3/A. 

Konstrukcję ścianki szklonej mocować do ścian i stropów bezpośrednio. W przypadku 

podkonstrukcji szkieletu G-K musi być ona wykonana z wzmocnionych profili UA z blachy  

gr. 2 mm 

W drzwiach występujących w ściance SK1 i D1 naleŜy bezwzględnie utrzymać szerokość w 

świetle otworu określoną w projekcie.  

Przed zamówieniem ścianki Wykonawca powinien zrobić niezbędne pomiary w naturze oraz 

przedstawić do akceptacji projekt warsztatowy. 

 

V.4 Monta Ŝ sufitów podwieszonych 

NaleŜy wykorzystać istniejący ruszt sufitu podwieszonego i umieścić w nim panele metalowe 

z zachowaniem dotychczasowej lokalizacji paneli aŜurowych umoŜliwiających przepływ 

powietrza wentylacyjnego. 

Niezbędne uzupełnienia wykonać z uŜyciem typowych listew typu T24 w kolorze białym i 

oprzeć na listwie ściennej typu „L”, którą naleŜy zamontować na nowych ściankach 

działowych. 

O ile zaszła konieczność demontaŜu opraw oświetleniowych i urządzeń nawiewnych 

wentylacji mechanicznej w celu wykonania ścianek działowych, naleŜy zamontować je 

ponownie za pośrednictwem wieszaków zakotwionych w stropie. Urządzenia te nie mogą 

stanowić obciąŜenia dla rusztu sufitu podwieszonego. 

 

V.5 Malowanie ścian i stropu 

Do malowania moŜna przystąpić po uprzednim przygotowaniu powierzchni ścian i stropu, 

wykonaniu wszystkich reperacji i szpachlowań oraz właściwym wyschnięciu zapraw 

szpachlowych. 

Przed malowaniem naleŜy równieŜ zabezpieczyć wszystkie elementy naraŜone na 

zabrudzenie farbą, w szczególności okna, parapety, drzwi i ścianki szklone a takŜe 

posadzkę. 

W pierwszej kolejności naleŜy pokryć powłoką malarską strop, a następnie ściany. 

NaleŜy ściśle przestrzegać zaleceń producenta farby w zakresie rekomendowanych narzędzi 

malarskich, sposobu nakładania farby, właściwej temperatury oraz wentylacji podczas 

wykonywania prac, a takŜe właściwej przerwy między nakładaniem kolejnych warstw. 

Powstałe ewentualne zabrudzenia w miarę moŜliwości naleŜy usuwać na bieŜąco.
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VI. KONTROLA, BADANIE ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT B UDOWLANYCH 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜynierowi 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie prac zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  i jakości materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie Ŝe roboty zostały wykonane z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej.  

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja 

Projektową. 

Obmiaru dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót  i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub 

gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Projektanta, na piśmie.  

 

VIII. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Roboty budowlane b ędą podlegały odbiorom cz ęściowym robót zanikaj ących  

odbiorowi ko ńcowemu zgodnie z etapami realizacji i harmonogramem  robót 

uzgodnionym z Inwestorem 

Odbiór będzie polegał na ocenie jakości wykonanych prac i ich zgodności z dokumentacja 

projektową. Odbioru dokona komisja składająca się z przedstawiciela Inwestora, 

UŜytkownika i Projektanta. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty do odbioru ostatecznego: 

-Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

-Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 

-recepty i ustalenia technologiczne 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności uŜytych materiałów  

-karty katalogowe 

   Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego wg wzoru ustalonego przez   

Inwestora. 

Termin wykonania ewentualnych robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 
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XI. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZĄCYCH 

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych robót Nadzór Inwestorski  i 

Nadzór Autorski  powinny zostać o tym zawiadomione w pierwszej kolejności. 

Roboty nie przewidziane w kontrakcie muszą być zgłoszone i wycenione. 

Do robót moŜna przystąpić tylko na zlecenie Inwestora i po akceptacji ofertowej wyceny. 

Wykonawca nie będzie występował o wynagrodzenie poza Umową za konstrukcje 

tymczasowe i zabezpieczające (np. rusztowania, sprzęt do wykonania i zabezpieczenia 

budowy itp.). 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B ĘDĄCE PODSTAWĄ  DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W TYM WSZELKIE ELEMENTY  

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY , APROBATY ORAZ INN E DOKUMENTY  

I USTALENIA TECHNICZNE 

 

X.1. Spis rysunków  

 

1/A Rzut pomieszczeń laboratorium 1:50 

2/A Przekroje A-A i B-B 1:50 

3/A Zestawienie ślusarki 1:20 

 

X.2. Obowi ązujące dokumenty 

X.2a Ustawy i rozporz ądzenia: 

• Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi 

zmianami) 

• Ustawa  z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpoŜarowej ( DZ U z 2002r Nr 

147 poz. 1229) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 

czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami.) 



 15 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r ( Dz.U z 2004 nr 102 poz. 

2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-uŜytkowego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych DZ. U z 

2003, Nr 47 poz. 401 

X.2b Aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczenia 

Materiały i urządzenia techniczne stosowane w budynku powinny (jako legalne) posiadać 

waŜne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednie placówki 

naukowo - badawcze, np. ITB. 

Aprobaty ITB i atesty PZH - dotyczyć powinny wszystkich wbudowanych w obiekt 

elementów, materiałów budowlanych i uŜytych preparatów chemicznych, legalnych, nie 

przeterminowanych, dopuszczonych do obrotu na terenie RP. 

Kopie aprobat i świadectwa zgodności z aprobatami (datowane i autoryzowane, odniesione 

do konkretnych partii wyrobów wbudowanych w obiekt - naleŜy włączyć w zbiór załączników 

do dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej, a po zakończeniu budowy takŜe do 

ksiąŜki eksploatacji obiektu). 

X.2c Normy  

Normy przywoływane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( ((Dz. U. nr 75 poz. 690 

z dnia 15 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami.) w zakresie dotyczącym przedmiotu 

powyŜszej specyfikacji.  

 


