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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
|. CZESC OGOLNA

A) Nazwa nadana z zamdwieniu przez Inwestora

Remont pomieszczenia laboratorium MOCVD w budynku Wydziatu Fizyki przy ul. Pasteura 7
B) Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane i remontowe objete projektem majace na
celu przystosowanie pomieszczenia laboratorium MOCVD w zakresie branzy budowlanej do
zainstalowania nowego urzgdzenia MOCVD

Zakres prac:

* demontaz urzadzen badawczych zainstalowanych w pomieszczeniach objetych
remontem, m.i. digestorium i zaslepienie kanatu wentylacyjnego oraz szczelne
zabezpieczenie na czas prac urzadzen pozostajgcych w laboratorium;

* demontaz wszystkich piyt sufitu podwieszonego oraz rusztu, opraw oswietleniowych i
urzadzen wentylacji mechanicznej w zakresie umozliwiajgcym realizacje
projektowanych scianek dzialowych;

* zamurowanie istniejgcego otworu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu
nro;

» wykonanie reperacji i szpachlowania powierzchni stropu z uzyciem zapraw
reperacyjnych do betonu;

» szpachlowanie rys i innych drobnych uszkodzen tynku na scianach laboratorium;

* reperacja odspojonego na catej wysokosci pomieszczenia naroznika obudowy z piyt
g-k stupa zelbetowego w pomieszczeniu nr 9 (w miejscu projektowanego przedsionka
nr 9a) z uzyciem naroznikowego profilu stalowego zimnogietego, pasa siatki i
szpachli gipsowej;

» wykonanie $cianki szklonej SK1 w konstrukcji z profili aluminiowych z drzwiami
pottoraskrzydtowymi o tacznej szerokosci w swietle 150cm wydzielajacej z obecnego
pomieszczenia nr 9 przedsionek nr 9a do wysokosci sufitu podwieszonego i scianki
szkieletowej obudowanej ptytami g-k wypetniajacej przestrzen ponad scianka szklong
do stropu z osadzeniem w niej 2 kratek wentylacyjnych 50x20cm;

» wykonanie Sciany szkieletowej obudowanej ptyta g-k miedzy pomieszczeniem nr 10 a
przedsionkiem nr 9a z drzwiami péitoraskrzydiowymi D1 o tgcznej szerokosci w
Swietle 150cm z naswietlem do poziomu sufitu podwieszonego
i osadzenie w niej 2 kratek wentylacyjnych 50x20cm;

* przygotowanie powierzchni $cian, obudow z ptyt g-k i stropu do malowania;



* malowanie $cian, obuddw z piyt g-k i stropu farbg zmywalng wysokiej jakosci
tworzaca nie pylaca powtoke;

* uzupenienie rusztu sufitu podwieszonego z dostosowaniem do nowych scian
wydzielajgcych przedsionek nr 9a i ponowny montaz opraw o$wietleniowych i
urzadzen wentylacji mechanicznej;

* wypetnienie rusztu sufitu podwieszonego systemowymi panelami metalowymi
powlekanymi powtokami poliestrowymi o wymiarach 60x60cm oraz elementami
azurowymi dostosowanymi do instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen;

* montaz dodatkowej listwy elektrycznej z gniazdami w pomieszczeniu nr 9

C) Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
« Sprawdzenie wymiarow w naturze w zakresie niezbednym do wykonania nowych
elementow. Wymiary budowlane podawane w projekcie majg charakter orientacyjny
« Zabezpieczanie na biezaco przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac
elementoéw wykonczeniowych juz wykonanych

« Uporzadkowanie i wywiezienie gruzu, odpadow i opakowan po wykonaniu prac

D) Teren budowy,
I.D1 Warunki bezpiecze nstwa pracy

Zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem 0séb nieupowaznionych oraz

zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

Miejsce prowadzenia prac — pomieszczenie laboratorium nalezy wygrodzi¢ lub w inny
sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Zabezpieczenia nalezy wykonac

w taki sposéb zeby nie stwarzaly zagrozenia dla ludzi.

I.D2 Rusztowania i ruchome podesty robocze

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co hajmniej 1m
nad poziomem podiogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci

i mie¢ odpowiednie badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania prac na wysokosci.
Wymiary pomostéw i ramp nalezy dostosowa¢ do wymiaréw przetadowywanych fadunkdw.
Drabiny - nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem oraz zapewnic¢ ich
stabilnos¢.

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych do wysokosci

nie przekraczajacej 4m od poziomu podiogi.



I.D3. Zagro zenia konstrukcji podczas realizacji
Nie przewiduje sie zagrozen dla konstrukcji budynku.

Nie nalezy nadmiernie docigzac istniejgcej konstrukcji sktadujac na niej materiaty.

1.D4 Srodki ostro zno$ci i zabezpieczenia w trakcie wykonywania rob6t

Odpady nalezy usuwaé¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Elementy, ktére mogaq ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosé przy wykonywaniu prac w rejonie wystepowania
instalacji wewnetrznych.

Maszyny i inne urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane tylko
woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do eksploataciji.

Uzywanie uszkodzonych narzedzi oraz ich samowolne przerébki sg zabronione.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé¢ z pomostow

rusztowan.

I.D5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:

Na terenie wykonywania prac nalezy zapewni¢ pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, jadalnie i sanitariaty. W przypadku, gdy roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujacych zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Palenie tytoniu moze odbywac sie wylgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego

przystosowanym pomieszczeniu.

I.D6 Drogi komunikacji ogolnej

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepis6w techniczno budowlanych
oraz przepiséw pozarowych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji ze stanowisk pracy jak
réwniez z czesci budynku, w ktorej nie trwajg prace.

Teren prac budowlanych nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.
Skrzydta otwieranych okien i drzwi nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow.

I.D7 Oswietlenie

Drogi komunikaciji i stanowiska pracy w miare mozliwosci powinny by¢ oswietlone swiattem
dziennym. Gdy swiatlo dzienne jest niewystarczajgce nalezy stosowac swiatto sztuczne.
Konstrukcja, obudowa i sposéb zasilania $wiattem sztucznym nie moze powodowaé

zagrozenia porazenia pradem.



1.D8 Ochrona srodowiska w otoczeniu placu budowy

Dodatkowa emisja niezorganizowana spalin i pytdw pochodzaca z miejsca wykonywania
robot, a takze ze srodkéw transportu i maszyn spalinowych, bedzie okresowg niewielkg
ucigzliwoscig co do czystosci powietrza w rejonie realizacji inwestyciji.

Analiza przedsiewziecia pod wzgledem hatasu, wykazuje spodziewane tymczasowe
ucigzliwosci dla otoczenia przeprowadzanych prac

W godzinach dopuszczonej pracy urzadzen emitujgcych hatas nalezy niezwtocznie
wylgczac¢ zrodta hatasu po kazdorazowym przerwaniu robot.

E) Nazwy i kody: grup, klas i kategorii rob6t, wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45400000-1 -roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262330-3 -roboty w zakresie naprawy betonu

45421114-6 - instalowanie drzwi metalowych

45421146-9 - instalowanie sufitow podwieszonych

45442100-8 - roboty malarskie

45450000-6 - roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

F) Okreslenia podstawowe i definicje poje¢

Inwestor - Wydziat Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Biuro Projektu
»Fizyka u podstaw nowych technologii” ul. Hoza 69 Warszawa

Projektant - Pracownia Architektoniczna BNS s.c., ul Polna 15A Warszawa
reprezentowana przez arch. Bozene Staniszewskg

Wykonawca - firma wybrana przez Inwestora na drodze przetargu, realizujaca
caly zakres robot objetych umowa,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy

Roboty - wszelkie czynnosci okreslone w pkt. 1B i 1C

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodnie
z Dokumentacjag Projektowa i Specyfikacja techniczna,

zaakceptowane przez Kierownika i Projektanta



1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKO SCI:

1.1 Zaprawy i szpachle

11.1.1 Materialy do napraw i zabezpieczenia powierzchni betonu

Do naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonu nalezy zastosowac zaprawy specjalne,
atestowane.

-do wykonania napraw wykruszen i rakéw betonu zaprawa gruboziarnista dla powierzchni
Sciennych i sufitowych z dodatkami zwiekszajgcymi przyczepnosc¢ i zmniejszajacymi skurcz.
-do wygtadzania nieréwnosci betonu drobnoziarnista masa szpachlowa o duzej
przyczepnosci.

Zaprawy moga wystepowac w formie gotowej mieszanki sypkiej przeznaczonej do
wymieszania z wodg lub zaprawy gotowej do uzycia.

11.1.2 Materialy do napraw tynkow

Do napraw uszkodzen tynkow wewnetrznych nalezy stosowa¢ mase szpachlowg na bazie
biatego gipsu w formie gotowej do rozrobienia z wodg mieszanki sypkiej.

Masa szpachlowa ma réwniez zastosowanie do ostatecznego wygtadzania spoin miedzy
plytami gipsowo-kartonowymi.

Do uzupetniania wiekszych ubytkéw tynku i wypetniania otworéw, a takze do wypetniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi nalezy uzy¢ masy szpachlowej na bazie gipsu
przeznaczonej do tworzenia wypetnieh o znacznej grubosci.

W przypadku naprawy odspojonych w naroznikach obuddw piyt gipsowo-kartonowych nalezy
stosowac siatke zbrojaca zatapiang w masie szpachlowej.

Zaprawy powinny posiadac Atest Higieniczny PZH oraz Certyfikat zgodnosci ITB

I1.2 Materiaty do wykonania $cian dziatowych
11.2.1 Piyta gipsowo — kartonowa (g-k) gr. 1,25cm

Piyty nie zawierajg szkodliwych substancji, nie wydzielajg szkodliwych zwigzkéw lotnych
zaréwno w trakcie eksploataciji jak i w trakcie pozaru.

Plyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé wzgledna
nie przekracza 70%. Posiada obtozong kartonem i sptaszczong diuzsza krawedz oraz rowno
obcietg krawedz krotka.

Ptyta sktada sie z rdzenia gipsowego, ktdry obtozony jest dwustronnie kartonem, nadajacym

ptytom wymagang wytrzymatosc¢ i gtadkos¢ powierzchni.



Dlugie krawedzie sg sptaszczone do szpachlowania ztgcz i sg pokryte kartonem zas krétkie
krawedzie sa rowno obciete i bez kartonu.

11.2.2 Stelaz

Elementy stelazu systemowego - profile walcowane na zimno cienkoscienne szerokosci
100mm z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm lub 0,55mm dla profili typu U i C.
Zastosowanie: wypetnienie przestrzeni w Sciance szklonej ponad poziomem sufitu
podwieszonego.

Profile typu UA szerokosci 100mm wykonane z blachy grubosci 2mm do zastosowania w

szkielecie $ciany dziatowej z drzwiami pottoraskrzydtowymi D1.

Ptyty i profile powinny posiadac Atest Higieniczny PZH oraz Certyfikat zgodnosci ITB

11.3 Drzwi i $cianka szklone wewn etrzne

Drzwi i scianka szklona wewnetrzna systemowa z profili aluminiowych lakierowanych
proszkowo w kolorze RAL 9006metalic.

Szklenie pojedyncze szklem ttukacym sie na drobne kawatki. Kwatery dolne statej czesci
scianki szklonej wypetnione ptytg laminowang w kolorze slusarki.

Ze wzgledow estetycznych zaleca sie zastosowanie systemu $cianki szklonej i drzwi z

naswietlem analogicznego jak w Sciance istniejgcej w pomieszczeniu laboratorium.

11.4 Sufity podwieszone rozbieralne

Przewiduje sie zastosowanie wypetnienia rusztu sufitu podwieszonego systemowymi
panelami metalowymi powlekanymi powtokami poliestrowymi o wymiarach 60x60cm oraz
elementami azurowymi dostosowanymi do instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen.
Elementy wypetnienia sufitu w kolorze biatym.

W miejscach, gdzie zachodzi koniecznosé uzupetnienia konstrukcji rusztu, uzyé typowych
listew T24 oraz listew przysciennych typu ,L".

Profile rusztu powlekane w kolorze biatym.

Panele i profile powinny posiadac Atest Higieniczny PZH oraz Certyfikat zgodnosci ITB

11.5 Farby
Produkty powinny posiadac¢ Atest Higieniczny PZH.

Kolor bialy, powierzchnia pétmatowa. Mozliwosé doboru koloru wg probnika np. NCS

Typ: dyspersyjna farba akrylowa lub lateksowo-akrylowa

Cechy: odpornoscig na czyszczenie, brak pylenia, mocna powtoka odporna na zabrudzenia
umozliwia tatwe czyszczenie.

klasa odpornosci powtoki zgodnie z normg PN-EN 13300:2002. — klasa min 2



. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKO SCIA
Wykonawca powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniami i
wykwalifikowang kadrg pracownikow niezbednymi do wykonania prac.

Przy wykonywaniu prac nie nalezy stosowac sprzetu ciezkiego

Stosowany do wykonywania rob6t sprzet powinien gwarantowac jakos¢ wykonania rob6t
okreslong w dokumentacji projektowej, Polskich Normach i warunkach technicznych.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do materiatu, ktéry poddajemy obrébce i by¢ zgodny z

zaleceniami dostawcy materiatu dla uzyskania odpowiedniej jakosci wykonywanych robét

IV.WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Zamowienie i zakup potrzebnych materialdw oraz zorganizowanie ich transportu lezy po
stronie wykonawcy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone podczas transportu zgodnie z
wytycznymi producenta, w oryginalnych opakowaniach

Srodki transportu powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego

tadunku i tadunek nie powinien przekracza¢ dozwolonych obcigzen osi pojazdéw

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB EDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN A TAK ZE WYMAGANIA SPECJALNE:

Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, dokumentacjg projektowa, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczeg6inych
rodzajow rob6t wyszczegdlnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakosc
wykonania wszystkich robot ponosi Wykonawca. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej czy projekcie wykonawczym nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich
robot i wykonania ich zgodnie ze sztuka budowlang. Btedne dane zostang poprawione wg

instrukcji Projektanta, na pismie.

V.1 Roboty reperacyjne
Reperacje powierzchni stropu oraz uszkodzen w powierzchni tynkow na scianach nalezy
wykonac¢ z uzyciem wiasciwych do tego materiatéw wyszczegdlnionych w rozdziale Il

niniejszej specyfikacji.
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Nalezy przestrzegac zalecanych przez producentéw materiatbw parametrow wykonania,
takich jak: wiasciwa ilo$¢ wody i spos6b przygotowania mas, wlasciwa temperatura
wykonywania reperacji oraz dopuszczalne grubosci naktadanych warstw materiatu.

Przed aplikacjg zapraw reperacyjnych nalezy usuna¢ kruszace sie i niestabilne fragmenty
betonu, a reperowane miejsca oczysci¢ z pyiu.

O ile producent zaprawy nie zaleca inaczej, przy koniecznosci uzupetnien znacznej grubosci

zastosowac stalowe siatki zbrojace.

V.2 Monta z $cianki dzialowej z ptyt g-k
Warunki atmosferyczne przy montazu ptyt - obrobki piyt gipsowo - kartonowych mozna
dokonywaé w warunkach wzglednej wilgotnosci powierza 40- 70% i temperaturze
+5-+40°C.
Przycinanie - mozna cig¢ za pomoca hoza do piyt lub wykladzin, podczas przycinania ptyty
powinny leze¢ na ptaskiej powierzchni. Krawedzie ciete nalezy z fazowac za pomocg struga.
Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi w celu zapewnienia dobrej
przyczepnos$ci masy szpachlowej.
Spoinowanie ptyt moze odbywac sie przy temp. nie nizszej niz +10 °C i gdy nie wystepujg
juz zadne zmiany dlugosci piyt.
Po wykonaniu szpachlowania nalezy unika¢ gwattownego wzrostu temperatury
W pomieszczeniach.
Stawianie sciany G-K - kolejno$¢ czynnosci:
1. Zamocowac¢ profile U oklejone tasmg uszczelniajgca do podioza i stropu za pomocg
kotkoéw rozporowych ( rozstaw ~1000mm)
2. Profile C wstawi¢ otwartg strong w kierunku montazu w profile U (rozstaw osiowy max
600mm)
3. Profile stykajace sie ze sciang nalezy oklei¢ tasma uszczelniajgcg i zamocowac do
sciany co ~1000mm ( min 3 mocowania)
4. Montaz okladziny. Oktadzine z piyt g-k nalezy montowac¢ zaczynajac od petnej piyty,
za pomoca blachowkretow w odstepach max 250mm.
Dlugos¢ blachowkretow dostosowac do grubosci ptyt tak aby byly wkrecone w profil
min. 10mm
5. Spoiny i potaczenia $cian z innymi elementami nalezy szczelnie wypetni¢ masg
szpachlowg
Uwagi:
-Przy montazu nalezy uwzgledniac tolerancje wynikajgce z ugie¢ na pionowych stupkach

~10mm.
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-materialy izolacyjne nalezy utozy¢ na catej powierzchni, w sposéb zapewniajacy szczelne

wypelnienie i trwale zabezpieczenie przed opadaniem.

V.3 Montaz drzwi i $cianek szklonych wewn etrznych

Rodzaje drzwi i Scianki szklonej wg wykazu 3/A.

Konstrukcje scianki szklonej mocowa¢ do Scian i stropéw bezposrednio. W przypadku
podkonstrukcji szkieletu G-K musi by¢ ona wykonana z wzmocnionych profili UA z blachy
gr.2mm

W drzwiach wystepujacych w $ciance SK1 i D1 nalezy bezwzglednie utrzymac szeroko$¢ w
Swietle otworu okreslong w projekcie.

Przed zamo6wieniem $cianki Wykonawca powinien zrobi¢ niezbedne pomiary w naturze oraz

przedstawi¢ do akceptacji projekt warsztatowy.

V.4 Monta z sufitow podwieszonych

Nalezy wykorzystac istniejacy ruszt sufitu podwieszonego i umiesci¢ w nim panele metalowe
z zachowaniem dotychczasowej lokalizacji paneli azurowych umozliwiajacych przeptyw
powietrza wentylacyjnego.

Niezbedne uzupeienia wykonac z uzyciem typowych listew typu T24 w kolorze biatym i
oprze¢ na listwie sciennej typu ,L", ktérg nalezy zamontowaé¢ na nowych $ciankach
dziatowych.

O ile zaszta konieczno$¢ demontazu opraw oswietleniowych i urzgdzen nawiewnych
wentylacji mechanicznej w celu wykonania $cianek dzialowych, nalezy zamontowac je
ponownie za posrednictwem wieszakdw zakotwionych w stropie. Urzadzenia te nie mogg
stanowi¢ obcigzenia dla rusztu sufitu podwieszonego.

V.5 Malowanie $cian i stropu

Do malowania mozna przystapi¢ po uprzednim przygotowaniu powierzchni scian i stropu,
wykonaniu wszystkich reperacji i szpachlowan oraz wlasciwym wyschnieciu zapraw
szpachlowych.

Przed malowaniem nalezy rowniez zabezpieczy¢ wszystkie elementy narazone na
zabrudzenie farbg, w szczegolnosci okna, parapety, drzwi i Scianki szklone a takze
posadzke.

W pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ powlokg malarska strop, a nastepnie sciany.
Nalezy scisle przestrzegac zalecen producenta farby w zakresie rekomendowanych narzedzi
malarskich, sposobu naktadania farby, wlasciwej temperatury oraz wentylacji podczas
wykonywania prac, a takze wiasciwej przerwy miedzy naktadaniem kolejnych warstw.

Powstate ewentualne zabrudzenia w miare mozliwosci nalezy usuwacé na biezaco.
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VI. KONTROLA, BADANIE ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT B UDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie prac zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t

z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie ze roboty zostaty wykonane z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Obmiaru dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilodciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Projektanta, na pismie.

VIIl. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane b eda podlegaty odbiorom cz esciowym robét zanikaj acych
odbiorowi ko Acowemu zgodnie z etapami realizacji i harmonogramem robot
uzgodnionym z Inwestorem
Odbior bedzie polegat na ocenie jakosci wykonanych prac i ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg. Odbioru dokona komisja sktadajgca sie z przedstawiciela Inwestora,
Uzytkownika i Projektanta.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty do odbioru ostatecznego:
-Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
-Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
-recepty i ustalenia technologiczne
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci uzytych materiatéw
-karty katalogowe
Z odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru ostatecznego wg wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Termin wykonania ewentualnych robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.
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XI. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TO WARZYSZACYCH
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét Nadz6ér Inwestorski i
Nadzo6r Autorski powinny zosta¢ o tym zawiadomione w pierwszej kolejnosci.

Roboty nie przewidziane w kontrakcie muszg by¢ zgtoszone i wycenione.

Do rob6t mozna przystapi¢ tylko na zlecenie Inwestora i po akceptacji ofertowej wyceny.
Wykonawca nie bedzie wystepowat 0 wynagrodzenie poza Umowg za konstrukcje

tymczasowe i zabezpieczajace (np. rusztowania, sprzet do wykonania i zabezpieczenia

budowy itp.).

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W TYM WSZELKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY , APROBATY ORAZ INN E DOKUMENTY
| USTALENIA TECHNICZNE

X.1. Spis rysunkéw

1/A Rzut pomieszczen laboratorium 1:50
2/A Przekroje A-A'i B-B 1:50
3/A Zestawienie $lusarki 1:20

X.2. Obowi gzujace dokumenty

X.2a Ustawy i rozporz adzenia:

» Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pézniejszymi
Zmianami)

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( DZ U z 2002r Nr
147 poz. 1229)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15

czerwca 2002 roku z pdzniejszymi zmianami.)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r ( Dz.U z 2004 nr 102 poz.
2072) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych DZ. U z
2003, Nr 47 poz. 401

X.2b Aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia

Materiaty i urzadzenia techniczne stosowane w budynku powinny (jako legalne) posiadac¢
wazne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci wydane przez odpowiednie placowki
naukowo - badawcze, np. ITB.

Aprobaty ITB i atesty PZH - dotyczy¢ powinny wszystkich wbudowanych w obiekt
elementow, materiatéw budowlanych i uzytych preparatow chemicznych, legalnych, nie
przeterminowanych, dopuszczonych do obrotu na terenie RP.

Kopie aprobat i Swiadectwa zgodnosci z aprobatami (datowane i autoryzowane, odniesione
do konkretnych partii wyrobéw wbudowanych w obiekt - nalezy wigczy¢ w zbior zatagcznikow
do dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej, a po zakonczeniu budowy takze do
ksigzki eksploatacji obiektu).

X.2c Normy

Normy przywotywane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( ((Dz. U. nr 75 poz. 690
z dnia 15 czerwca 2002 roku z pézniejszymi zmianami.) w zakresie dotyczacym przedmiotu
powyzszej specyfikacii.
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